

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMER

Názov stavby	Výmena zastrešenia a podlahovej krytiny objektu telocvične ZŠ Rybník SPOLU	JKSO	p.č.2477/2, ul.Školská 10, Rybník
		EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Obec Rybník, Hlavná 2, Rybník	IČO	IČ DPH
Projektant	Ing.M.Mituniková		
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C			
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	0.00	8	Práce nadčas	13	GZS	0.00
2	Montáž	0.00	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0.00
3	PSV Dodávky	0.00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0.00
4	Montáž	0.00	11		16	Vplyv prostredia	0.00
5	"M" Dodávky	0.00			17	Iné VRN	0.00
6	Montáž	0.00			18	VRN z rozpočtu	0.00
7	ZRN (r. 1-6)	0.00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0.00
20	HZS	0.00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0.00
Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka			
Objednávateľ				23 Súčet 7, 12, 19-22			
Dátum a podpis				Pečiatka			
Zhotoviteľ				24 DPH 20.00 % z 0.00			
Dátum a podpis				Pečiatka			
E Prípochty a odpočty				25 Cena s DPH (r. 23-24)			
Dátum a podpis				Pečiatka			
26				Dodávky objednávateľa			
27				Klízáva doložka			
28				Zvýhodnenie			

Rekapitulác

Stavba: Výmena zastrešenia a podlahovej krytiny objektu telocvične ZŠ Rybník

Objednávateľ: Obec Rybník, Hlavná 2, Rybník

Zhotoviteľ:

Miesto: p.č.2477/2, ul.Školská 10, Rybník

Kód	Zákazka	Cena bez DPH
	Výmena zastrešenia a podlahovej krytiny objektu telocvične ZŠ Rybník	0.00
1	Výmena strechy	0.00
2	Výmena podlahovej krytiny	0.00
3	Ostatné práce	0.00

Celkom

0.00

ia objektov stavby

DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMER

Názov stavby

Výmena zastrešenia a podlahovej krytiny objektu telocvične ZŠ Rybník

Názov objektu

Výmena strechy

Objednávateľ

Obec Rybník, Hlavná 2, Rybník

Projektant

Ing.M.Mituniková

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet
0	0.00	0	0.00	

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozp.		
1	HSV	Dodávky	0.00	8	Práca nadčas	0.00	13	GZS
2		Montáž	0.00	9	Bez pevnej podl.	0.00	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky	0.00	10	Kultúrna pamiatka	0.00	15	Sťažené podmienky
4		Montáž	0.00	11		0.00	16	Vplyv prostredia
5	"M"	Dodávky	0.00				17	Iné VRN
6		Montáž	0.00				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)		0.00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnosť	0.00	22	Ostatné náklady

Projektant		D	Celkové náklady
		23	Súčet 7, 12, 19-22
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20.00 % z
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23)
		E	Prípochy a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa
Zhotoviteľ		27	Kízavá doložka

Dátum a podpis

Pečiatka

28 Zvýhodnenie + -

JKSO

EČO

Miesto

p.č.2477/2, ul.Školská 10, Rybník

IČO

IČ DPH

CPV

CPA

	Náklady / 1 m.j.
0	0.00

počtové náklady

	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

dy

	0.00
0.00	0.00
-24)	0.00

počty

	0.00
	0.00

	0.00
--	------

Stavba: Výmena za
Objekt: Výmena str

Objednávateľ: Obec
Zhotoviteľ:
Miesto: p.č.2477/2, u

Č.	Kód položky
----	-------------

HSV

4

1	417321414.S
2	417351115.S
3	417351116.S
4	417361821.S

6

5	621460382.S
6	621462116
7	621481119.S
8	625250201.S

8

9	899502521
---	-----------

9

10	953948541.S
11	953995401.S
12	965082930
13	979011111
14	979081111
15	979081121
16	979082111
17	979082121
18	979089412

99

19	999281111
----	-----------

PSV

712

20	712290010.S
21	283230006620
22	712300833.S
23	712300900.S
24	712311101.S

25	111630002800.S
26	712370200.S
27	283220001900
28	998712202.S

713

29	713000018
30	713112111
31	283720001420
32	713144060
33	631440025300
34	283750001470.S
35	713144090
36	998713202

762

37	762332120.S
38	605120006900.S
39	762341021.S
40	605110006900.S
41	762395000.S
42	762421303.S
43	762421305.S
44	762495000.S
45	998762202.S

764

46	764321820
47	764323430
48	764333240
49	764334850
50	764352223
51	764352810
52	764359213
53	764359810
54	764391220
55	764430250
56	764453842
57	764454255
58	764454801
59	998764202

783

60	783782404
----	-----------

M

21-M

61	210220010
----	-----------

OST

62	HZS000115
----	-----------

VRN

63	000600042.S
----	-------------

Výkaz výmer

strešenia a podlahovej krytiny objektu telocvične ZŠ Rybník
rechy

Rybník, Hlavná 2, Rybník

I.Školská 10, Rybník

Popis	MJ
-------	----

Práce a dodávky HSV

Vodorovné konštrukcie

Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3
Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2
Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2
Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

Vonkajšia omietka podhládov vápennocementová štuková (jemná), hr. 2 mm	m2
Príprava vonkajšieho podkladu podhládov BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2
Potiahnutie vonkajších podhládov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2
Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy	m2

Rúrové vedenie

Prečistenie odpadového podzemného potrubia zvodov po šachtu	SUB
---	-----

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Profil zakladací uholníkový (hliníkový)	m
Nasadzovacia lišta (okapnička) na soklový profil s integrovanou mriežkou	m
Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t	m3
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t
Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t
Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t
Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), ostatné	t

Presun hmôt HSV

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t
---	---

Práce a dodávky PSV

Izolácie striech, povlakové krytiny

Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2
<i>Asfaltový pás hr.3-4mm</i>	<i>m2</i>
Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° viacvrstvovej, -0,01400t	m2
Vyspravenie a vyčistenie betónových strešných panelov	m2
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2

<i>Penetračný náter na živicinej báze s obsahom rozpoušťadiel</i>	/
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou pripevnenou na priečny pás so zvarením spoju	m2
<i>Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 807, hr. 2,6 mm, š. 1,3 m, s podkladnou vrstvou z netkanej textilie PES, izolácia pre lepené systémy, farba sivá, FATRA IZOLFA</i>	m2
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 12 m	%

Izolácie tepelné

Odstránenie tepelnej izolácie stropov lepenej z polystyrénu hr. do 10 cm -0,00798t	m2
Montáž tepelnej izolácie stropov polystyrénom, vrchom kladenou voľne	m2
<i>Polystyrén EPS 150 S, hr. 100 mm</i>	m2
Montáž tepelnej izolácie na atiku minerálnou vlnou prikotvením	m2
<i>Doska ISOVER S 8, 80x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech</i>	m2
<i>Doska XPS hr. 30-60 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, terás, striech, cestné staviteľstvo</i>	m2
Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	m2
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%

Konštrukcie tesárske

Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m
<i>Hranoly zo smrekovca neopracované hrane akost' I dĺ. 1000-1750 mm, hr. 100 mm, š. 120, 140 mm</i>	m3
Montáž debnenia odkvapov z dosiek pre všetky druhy striech	m2
<i>Dosky a fošne z borovice neopracované neomietané akost' A hr. 38-50 mm, š. 170-240 mm</i>	m3
Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3
Obloženie strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 15 mm	m2
Obloženie atiky z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm	m2
Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klince, závrtky	m2
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%

Konštrukcie klampiarske

Demontáž oplechovania ríms pod nadrímsovým žľabom vrátane podkladového plechu, do 30° rš 500 mm, -0,00420t	m
Oplechovanie z pozinkovaného poplat. plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. do 330 mm	m
Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, medzi strechou a fasádou r.š. do 400 mm	m
Demontáž oplechovania atiky na plochých strechách vrátane krycieho plechu rš do 500 mm, -0,00320t	m
Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm s príslušenstvom	m
Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m
Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom od 125 do 150 mm	ks
Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks
Záveterná lišta z pozinkovaného PZ plechu, r.š. do 330 mm	m
Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. do 600 mm	m
Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 75 mm 100 mm, -0,00210t	ks
Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 150 mm s príslušenstvom	m
Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 12 m	%

Nátery

Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2
---	----

Práce a dodávky M

Elektromontáže

Demontáž, dodávka a montáž bleskozvodu a ostatných súvisiacich dodávok a prác	SUB
---	-----

Ostatné

Príplatok za vyloženie materiálu vo výške	SUB
---	-----

Vedľajšie rozpočtové náklady

Zariadenie staveniska - sociálne zariadenia, sklady ai	eur
--	-----

Celkom

Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
-----------------	-----------------	-------------

0.000

0.000

1.998	0.000	0.000
18.634	0.000	0.000
18.634	0.000	0.000
0.175	0.000	0.000

0.000

25.701	0.000	0.000
25.701	0.000	0.000
25.701	0.000	0.000
25.701	0.000	0.000

0.000

1.000	0.000	0.000
-------	-------	-------

0.000

30.000	0.000	0.000
60.000	0.000	0.000
16.325	0.000	0.000
30.558	0.000	0.000
30.558	0.000	0.000
611.160	0.000	0.000
30.558	0.000	0.000
305.580	0.000	0.000
30.558	0.000	0.000

0.000

5.375	0.000	0.000
-------	-------	-------

0.000

0.000

346.012	0.000	0.000
352.932	0.000	0.000
326.500	0.000	0.000
326.500	0.000	0.000
346.012	0.000	0.000

86.503	0.000	0.000
365.148	0.000	0.000
383.405	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000

0.000

326.500	0.000	0.000
1,038.036	0.000	0.000
1,044.956	0.000	0.000
8.028	0.000	0.000
8.189	0.000	0.000
8.961	0.000	0.000
8.785	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000

0.000

60.000	0.000	0.000
1.188	0.000	0.000
19.360	0.000	0.000
1.016	0.000	0.000
1.080	0.000	0.000
25.701	0.000	0.000
12.512	0.000	0.000
25.701	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000

0.000

50.000	0.000	0.000
48.400	0.000	0.000
48.400	0.000	0.000
26.620	0.000	0.000
48.400	0.000	0.000
50.000	0.000	0.000
4.000	0.000	0.000
4.000	0.000	0.000
27.500	0.000	0.000
27.500	0.000	0.000
4.000	0.000	0.000
18.700	0.000	0.000
20.000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000

0.000

80.800	0.000	0.000
--------	-------	-------

0.000

0.000

1.000	0.000	0.000
-------	-------	-------

0.000

1.000	0.000	0.000
-------	-------	-------

0.000

1.000	0.000	0.000
-------	-------	-------

0.000

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMER

Názov stavby

Výmena zastrešenia a podlahovej krytiny objektu telocvične ZŠ Rybník

Názov objektu

Výmena podlahovej krytiny

Objednávateľ

Obec Rybník, Hlavná 2, Rybník

Projektant

Ing.M.Mituniková

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet
0	0.00	0	0.00	

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady	B		Doplnkové náklady	C		Vedľajšie rozp.
1	HSV	Dodávky	0.00	8	Práca nadčas	0.00	13	GZS
2		Montáž	0.00	9	Bez pevnej podl.	0.00	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky	0.00	10	Kultúrna pamiatka	0.00	15	Sťažené podmienky
4		Montáž	0.00	11		0.00	16	Vplyv prostredia
5	"M"	Dodávky	0.00				17	Iné VRN
6		Montáž	0.00				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)		0.00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnosť	0.00	22	Ostatné náklady

Projektant		D	Celkové náklady
		23	Súčet 7, 12, 19-22
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20.00 % z
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24)
		E	Prípochy a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa
Zhotoviteľ		27	Kízavá doložka

Dátum a podpis

Pečiatka

28 Zvýhodnenie + -

JKSO

EČO

Miesto

p.č.2477/2, ul.Školská 10, Rybník

IČO

IČ DPH

CPV

CPA

	Náklady / 1 m.j.
0	0.00

počtové náklady

	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

dy

	0.00
0.00	0.00
-24)	0.00

počty

	0.00
	0.00

	0.00
--	------

Stavba: Výmena za
Objekt: Výmena po

Objednávateľ: Obec
Zhotoviteľ:
Miesto: p.č.2477/2, u

Č.	Kód položky
----	-------------

HSV

3

1	346234320
---	-----------

5

2	589150021.S
3	589130055.S

6

4	632451473
5	632451626

9

6	9319621121
7	965042241
8	965082930
9	974031167
10	979081111
11	979081121
12	979082111
13	979082121
14	979089012
15	979089412

99

16	998222012.S
----	-------------

PSV

711

17	711111001.S
18	24617000900.S
19	711112001.S
20	24617000900.S
21	711141559.S

22	628310001125
23	711142559.S
24	628310001100
25	998711201.S

713

26	713122111
27	283750001000
28	998713202

762

29	762512265.S
30	998762202.S

766

31	766691120
32	6118713000
33	998766201.S

775

34	775521800
----	-----------

VRN

35	000600042.S
----	-------------

Výkaz výmer

strešenia a podlahovej krytiny objektu telocvične ZŠ Rybník
podlahovej krytiny

Rybník, Hlavná 2, Rybník

I.Školská 10, Rybník

Popis	MJ
-------	----

Práce a dodávky HSV

Zvislé a kompletne konštrukcie

Vyspravenie rýh v murive a oprava stien omietkou na v. do 300mm	m
---	---

Komunikácie

Dodávka a montáž multifunkčnej podlahy Grabo Supreme (lepenej) hr. 6,7mm	m2
Hracie čiary š. 50 mm na multifunkčnú plochu ihriska (odhadom, podľa zvolených typov ihriska)	m

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

Vyrovnanie betónového povrchu	m2
Vyrovnanie podláh medzi telocvičnou a šatnami - nábehy - (0,04 m3 betonu + 3,3 m2 dlažba)	m2

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Výplň dilatačných škár polystyrén. doskami, hr. do 10 mm	m2
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3
Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t	m3
Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. nad 200 mm, -0,08100t	m
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t
Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t
Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, drevo (17 01) ostatné	t
Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), ostatné	t

Presun hmôt HSV

Presun hmôt na spevnených plochách televýchovy (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t
---	---

Práce a dodávky PSV

Izolácie proti vode a vlhkosti

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2
<i>Lak asfaltový penetračný</i>	t
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2
<i>Lak asfaltový penetračný</i>	t
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2

HI Sikaplan WP 1100 -15HL	m2
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2
Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%

Izolácie tepelné

Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2
Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER	m2
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%

Konštrukcie tesárske

Odpružený rošt Boen Singleflex Athletic, celk. hr. 68mm (D+M+doprava)	m2
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%

Konštrukcie stolárske

Montáž drevených prahov a prechodových líšt	m
Prah drevený alebo prechodová lišta	m
Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%

Podlahy vlysové a parketové

Demontáž drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, pribíjaných, vrátane líšt -0,0150t	m2
---	----

Vedľajšie rozpočtové náklady

Zariadenie staveniska - sociálne zariadenia, sklady ai	eur
--	-----

Celkom

Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
-----------------	-----------------	-------------

0.000

0.000

69.280	0.000	0.000
--------	-------	-------

0.000

289.559	0.000	0.000
335.000	0.000	0.000

0.000

289.559	0.000	0.000
3.300	0.000	0.000

0.000

5.500	0.000	0.000
43.434	0.000	0.000
28.900	0.000	0.000
69.280	0.000	0.000
145.970	0.000	0.000
2,919.400	0.000	0.000
145.970	0.000	0.000
1,459.700	0.000	0.000
105.510	0.000	0.000
40.440	0.000	0.000

0.000

29.566	0.000	0.000
--------	-------	-------

0.000

0.000

289.559	0.000	0.000
<i>0.087</i>	<i>0.000</i>	<i>0.000</i>
20.784	0.000	0.000
<i>0.007</i>	<i>0.000</i>	<i>0.000</i>
289.559	0.000	0.000

332.993	0.000	0.000
20.784	0.000	0.000
24.941	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000

0.000

289.559	0.000	0.000
295.350	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000

0.000

289.559	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000

0.000

5.500	0.000	0.000
5.500	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000

0.000

289.559	0.000	0.000
---------	-------	-------

0.000

1.000	0.000	0.000
-------	-------	-------

0.000

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMER

Názov stavby

Výmena zastrešenia a podlahovej krytiny objektu telocvične ZŠ Rybník

Názov objektu

Ostatné práce

Objednávateľ

Obec Rybník, Hlavná 2, Rybník

Projektant

Ing.M.Mituniková

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet
0	0.00	0	0.00	

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozp.		
1	HSV	Dodávky	0.00	8	Práca nadčas	0.00	13	GZS
2		Montáž	0.00	9	Bez pevnej podl.	0.00	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky	0.00	10	Kultúrna pamiatka	0.00	15	Sťažené podmienky
4		Montáž	0.00	11		0.00	16	Vplyv prostredia
5	"M"	Dodávky	0.00				17	Iné VRN
6		Montáž	0.00				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)		0.00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnosť	0.00	22	Ostatné náklady

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	DPH 20.00 % z
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		E	Prípochy a odpočty
		26	Dodávky zadávateľa
		27	Kízavá doložka

Dátum a podpis

Pečiatka

28 Zvýhodnenie + -

JKSO

EČO

Miesto

p.č.2477/2, ul.Školská 10, Rybník

IČO

IČ DPH

CPV

CPA

	Náklady / 1 m.j.
0	0.00

počtové náklady

	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

dy

	0.00
0.00	0.00
-24)	0.00

počty

	0.00
	0.00

	0.00
--	------

Stavba: Výmena za
Objekt: Ostatné prá

Objednávateľ: Obec
Zhotoviteľ:
Miesto: p.č.2477/2, u

Č.	Kód položky
----	-------------

HSV

6

1	610991111.S
2	612421321
3	622460382.S
4	622466116
5	622481119.S
6	625252308

9

7	941941031
8	941941191
9	941941831
10	941955002
11	949942101.S
12	953945351.S
13	953948541.S
14	953995401.S
15	979011111
16	979081111
17	979081121
18	979082111
19	979082121
20	979089012

99

21	999281111
----	-----------

PSV

766

22	766123585.S
23	612330000140.S
24	766411811.S

25	766411822.S
26	766416133.S
27	611920008530
28	766417111.S
29	998766201.S

783

30	783101811
31	783125530
32	783125730
33	783904811

784

34	784410110
35	784410610
36	784430020

VRN

37	000600042.S
----	-------------

Výkaz výmer

strešenia a podlahovej krytiny objektu telocvične ZŠ Rybník
áče

Rybník, Hlavná 2, Rybník

I.Školská 10, Rybník

Popis	MJ
-------	----

Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

Zakrývanie výplní vnútorných alebo vonkajších okenných a dverných otvorov, predmetov a konštrukcií a ich očistenie	m2
Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2
Vonkajšia omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 2 mm	m2
Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2
Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2
Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm weber.therm exclusive (minerálna vlna), skrutkovacie kotvy	m2

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031	m2
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2
Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvíhu do 27 m	hod
Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m
Profil zakladací uholníkový (hliníkový)	m
Nasadzovacia lišta (okapnička) na soklový profil s integrovanou mriežkou	m
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t
Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t
Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, drevo (17 01) ostatné	t

Presun hmôt HSV

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t
---	---

Práce a dodávky PSV

Konštrukcie stolárske

Montáž drevených mobilných priečok v. nad 1,75 do 2,50 m s dverami	m2
<i>Dodávka drevenej mobilnej priečky v. 2,0m s dverami</i>	<i>m2</i>
Demontáž obloženia stien panelmi, veľ. do 1,5 m2, -0,02465t	m2

Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t	m2
Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov nad 5 m2 panelmi obkladovými dyhovanými, veľkosti nad 1,5 m2	m2
<i>Drevený obklad interiérový telocvične, dĺžka 2000mm s podkladnou konštrukciou</i>	<i>m2</i>
Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov podkladový rošt	m2
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%

Nátery

Odstránenie starých náterov z ocelových konštrukcií ťažkých A oškrabaním	m2
Nátery oceľ.konstr. syntetické ľahkých C, veľmi ľahkých CC dvojnás. 1x s emailovaním - 105µm	m2
Nátery oceľ.konstr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC základné - 35µm	m2
Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2

Maľby

Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m	m2
Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky nad 3,80 m	m2
Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m	m2

Vedľajšie rozpočtové náklady

Zariadenie staveniska - sociálne zariadenia, sklady ai	eur
--	-----

Celkom

Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
-----------------	-----------------	-------------

0.000

0.000

150.000	0.000	0.000
184.860	0.000	0.000
141.604	0.000	0.000
141.604	0.000	0.000
141.604	0.000	0.000
141.604	0.000	0.000

0.000

230.000	0.000	0.000
460.000	0.000	0.000
230.000	0.000	0.000
150.000	0.000	0.000
8.500	0.000	0.000
20.000	0.000	0.000
50.000	0.000	0.000
47.000	0.000	0.000
4.898	0.000	0.000
4.898	0.000	0.000
97.960	0.000	0.000
4.898	0.000	0.000
48.980	0.000	0.000
6.482	0.000	0.000

0.000

6.961	0.000	0.000
-------	-------	-------

0.000

0.000

20.000	0.000	0.000
<i>20.000</i>	<i>0.000</i>	<i>0.000</i>
150.000	0.000	0.000

150.000	0.000	0.000
150.000	0.000	0.000
<i>150.000</i>	<i>0.000</i>	<i>0.000</i>
150.000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000

0.000

20.000	0.000	0.000
20.000	0.000	0.000
20.000	0.000	0.000
20.000	0.000	0.000

0.000

809.135	0.000	0.000
46.910	0.000	0.000
809.135	0.000	0.000

0.000

1.000	0.000	0.000
-------	-------	-------

0.000